

Beschlussvorlage			
2015/0222	15.04.2015	Aktenzeichen:	
FB2: Bauen und Umwelt		Wiedervorlage:	
Verfasser: Flick, Michael		Bezugnummer:	

Beratungsfolge	Termin	Status
Bauausschuss (Dorfentwicklung und Dorferneuerung) der Ortsgemeinde Rohrbach	20.04.2015	nichtöffentlich vorberatend
Ortsgemeinderat Rohrbach	22.04.2015	öffentlich beschließend

Vergabe des Auftrages für den Straßenendausbau im Neubaugebiet "Aßgärten/Auf der Höchst"

Sach- und Rechtslage:

Die Straßenbauarbeiten für den Endausbau des Neubaugebietes „Assgärten/Auf der Höchst“ wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 14 Firmen angefordert. Zum Submissionstermin am 23.03.2015 um 10 Uhr lagen die Angebote von 8 Firmen fristgerecht und ordnungsgemäß verschlossen vor.

Nachfolgend sind die Angebotssummen nach der rechnerischen Prüfung (einschl. 19 % MwSt und dem Preisnachlass von 2,7 % bei der Fa. Schön) für die ersten 3 Firmen dargestellt (geprüfte Angebotssummen):

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Fa. Tas & Balci, Kirchheimbolanden | 366.243,33 € |
| 2. Fa. Gerst, Edenkoben | 367.982,00 € |
| 3. Fa. Schön, Speyer | 371.382,74 € (einschl. 2,7% Nachlass) |

Das teuerste Angebot wurde mit 472.437,38 € abgegeben.

Die Fa. Tas & Balci hat Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Berufsgenossenschaft, Krankenkasse) im Angebot mit abgegeben. Referenzen von früheren Maßnahmen wurden vom Ing.-Büro Hyder abgefragt, mit dem Ergebnis, dass diese auch in Ordnung waren. Zusätzlich wurde vom Ing.-Büro Hyder schriftlich Aufklärung gemäß §13 VOB/A über einige Positionen im Leistungsverzeichnis mit eingeholt. Es wurde Aufklärung hinsichtlich der Berücksichtigung der Bauabschnitte gemäß Bauabschnittsplan im Leistungsverzeichnis verlangt und z. B. Bestätigung darüber, dass bei der Muldenrinne die entsprechenden ausgeschriebenen Formsteine bei Beginn und Ende der Straßeneinläufe verwendet werden. Bei allen abgefragten Positionen wurden von der Fa. Tas & Balci die Richtigkeit und Auskömmlichkeit der einzelnen angebotenen Preise bestätigt.

Die Fa. Tas & Balci ist der VG Herxheim bekannt und hat als letzte Maßnahme vor ca. 7 Jahren den Endausbau im Neubaugebiet „Bannholtz“ in Hayna für die OG Herxheim durchgeführt. Es wird somit empfohlen, den Auftrag für die Straßenbauarbeiten an den günstigsten Bieter, die Fa. Tas & Balci aus Kirchheimbolanden zu erteilen.

Die Kostenschätzung für den Straßenendausbau lag bei ca. 405.000 € (brutto).

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt, den Auftrag für die Straßenbauarbeiten für den Endausbau des Neubaugebietes „Assgärten/Auf der Höchst“ nach öffentlicher Ausschreibung an die mindestfordernde Firma Tas & Balci aus Kirchheimbolanden gemäß Angebotspreis von 366.243,33 € (brutto) zu erteilen.