Beschlussvorlage

2016/0327 07.05.2016 Aktenzeichen:
FB4: Verbands- und Gemeindewerke Wiedervorlage:
Verfasser: Baier, Karl-Josef Bezugnummer: |1
Beratungsfolge Termin Status

Werksausschuss Wasserversorgung und |18.05.2016 offentlich beschliel3end
Abwasserbeseitigung

Auftragsvergabe;
Erneuerung der Wasserleitung und Verlegung einer Abwasserleitung
in der Schulstraf3e in Rohrbach

Sach- und Rechtslage:

Mit der Stral3enerneuerungsmafinahme der Ortsgemeinde Rohrbach im Bereich Dorfplatz und in
der Schulstral3e wird die bestehende Wasserleitung erneuert

Gemeinsam mit der OG Rohrbach, wurden die Stralen- bzw. Wasserversorgungserneuerung
offentlich durch das Planungsbiro ISA Heltersberg, ausgeschrieben. 10 Firmen haben die
Verdingungsunterlagen erhalten. Am Er6ffnungstermin haben 6 Firmen ein Angebot abgegeben.
Alle Angebote konnten zur Wertung zugelassen werden.

Nach Uberpriifung der Angebote kam es zu folgender Bewertung:

Rang Bieter Angebotssumme
Brutto in Euro

1. Scherer GmbH, Germersheim 629.507,56 100,00%
2. Vogel-Bau GmbH, Lahr 632.014,30 100,40%
3. Hambsch Tiefbau GmbH, Bellheim 645.396,85 102,52%
4, Wido Werling GmbH, Hatzenbuhl 691.194,78 109,80%
5. Tas & Balic GmbH, Kirchheimbolanden 692.152,79 109,95%
6. Dreisigacker GmbH, Birkweiler 757.095,55 120,27%

Unter Berlcksichtigung aller Gesichtspunkte von Wirtschaftlichkeit sowie sach- und
fachgerechter Ausfihrung ist die Firma Scherer GmbH, aus Germersheim zum Angebotspreis
von 629.507,36 € brutto die preisgunstigste Bieterin.

Der Anteil fur die Erdarbeiten Erneuerung der Wasserversorgung betragt 24.960,54 € (brutto,
20.975,24 € netto).

Hinzu kommen noch die Kosten fur Material und Verlegung durch eigene Mitarbeiter der VG
werke Wasserversorgung sowie fir die Wiederherstellung des in Anspruch genommenen
Stralenkdrpers als Kostenerstattungsleistung an die Ortsgemeinde.

Das Wasserleitungsmaterial wird Uber die Materialausschreibung Jahresbedarf sowie die
laufenden Baumafnahmen in Rohrbach bezogen werden.
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Finanzierung:
Fur die Mal3nahme stehen im Wirtschaftsplan 2016 Mittel im Rahmen der Gesamtdeckung zur
Verfiigung. Die Finanzierung ist somit gesichert.

Die Ortsgemeinde Rohrbach hat den Vergabebeschluss bereits gefasst. Fur den Auftrag der VG
Werke wurde eine Bindefristverlangerung bis Ende Mai gewahrt.
Baubeginn in der SchulstraRe wird im Herbst erfolgen.

Beschlussvorschlaqg:

Der Werksauschuss erteilt den Auftrag fir die Erdarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung in
der Schulstra3e an die Fa. Scherer GmbH, Germersheim gemald vorliegendem Angebot, zum
anteiligen Angebotspreis von insgesamt 20.975,24 € (netto).
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